

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842
Zastoupený: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně a

VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno
IČO: 46961445
Zastoupené: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Na základě výsledků zadávacího řízení „REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II.“ Objednatel rozhodl o výběru dodavatele, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele;

Zhotovitel má zájem pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně provést dílo, spočívající v projektové dokumentaci pro realizaci a samotná realizace rekonstrukce Čerpací stanice odpadních vod Ponětovice (dále jen „ČSOV“). Součástí projektové dokumentace bude i samostatná část popisující detailně způsob a harmonogram provedení rekonstrukce za provozu ČSOV, tak aby nebyla negativně ovlivněna funkce kanalizace, především služba odvádění odpadních vod od odběratelů a dopady provozu kanalizace na životní prostředí (odstavení ČSOV není možné), jak je blíže specifikováno ve Smlouvě (dále jen „Dílo“):

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto znění Smlouvy o dílo:

1. V této Smlouvě o dílo musí mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován ve smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli, že pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede a řádně dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. Zhotovitel pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně provést dílo, spočívající v projektové dokumentaci pro realizaci a samotné realizaci rekonstrukce Čerpací stanice odpadních vod Ponětovice včetně dodávky technologie.
3. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a řádné dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v termínech a způsobem stanoveným ve Smlouvě.
4. Celková smluvní cena za Dílo byla stanovena smluvními stranami ve výši:


Cena bez DPH	34 900 050,- Kč
DPH 21 %	7 329 011,- Kč
Cena včetně DPH	42 229 061,- Kč
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo realizovat ve lhůtě 455 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.
6. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců pro stavební část zakázky, 36 měsíců pro technologickou část zakázky, 36 měsíců pro elektrické, datové, měřicí, řídicí a kontrolní systémy, 60 měsíců pro povrchy silnic, která počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

7. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a jeden (1) obdrží Zhotovitel.
8. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2 – Technické podmínky
 - Příloha č. 3 – Technické řešení zhotovitele
 - Příloha č. 4 – Údaje předané zhotovitelem

V Brně dne: 4.5.2015
Za Objednatele:

V Brně dne: 4.5.2015
Za Zhotovitele:


.....
Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.


.....
Ing. Libor Šebesta
jednatel společnosti VHZ-DIS, spol. s r.o.