



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ	PŘELOŽENÉ	NAVRŽENÉ

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců  
Před započatím zemních prací nutno vytyčit

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Ždár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz    www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., SOBĚŠICKÁ 206, 638 00 BRNO			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	Bystřice nad Pernštejnem			2 A4	
REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM D.1.02.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.02.4.1 ÚPRAVA NTL ROZVODU PLYNU, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU				DATUM	12/2018
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:250
				Č.ZAKÁZKY	30/2018
SITUACE - ÚPRAVA NTL ROZVODU PLYNU				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.02.4.1.01