













STÁVAJÍCÍ	PŘELOŽENÉ	NAVRŽENÉ
-----------	-----------	----------

			VODOVOD
			KANALIZACE DEŠŤ
			KANALIZACE SPLA
			KANALIZACE JEDN
			TELEFONNÍ KABEL
			STL PLYNOVOD
			NTL PLYNOVOD
			EL. VEDENÍ
			TELEFONNÍ KABEL

- Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
- Před započítím zemních prací nutno vytyčit



ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Ždár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz      www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., SOBĚŠICKÁ 206, 638 00 BRNO			e-mail:marek@stavprojekt.cz      www.stavprojekt.cz	
MÍSTO STAVBY	Bystrice nad Pernštejnem			FORMÁT	4 A4
<b>REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM</b> <b>D.1.02.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> D.1.02.4.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE				DATUM	12/2018
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:250
				Č.ZAKÁZKY	30/2018
<b>SITUACE - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA</b>				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					<b>D.1.02.4.2.01</b>